



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดด่ง

ที่ ดง 72203 / 144

วันที่ - 3 ส.ค. 2561

เรื่อง การพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายลี้เกา - ควบุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร

เรียน นายกองด่การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

1. เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอลี้เกา ด่วนที่สุด ที่ ดง 0023.13/647 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้รับการจัดสรรงบประมาณด่งรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดด่ง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบด.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,564,200.-บาท 2.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านพุดเตย ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดด่ง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบด.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,509,700.- บาท 3.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโตน ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดด่ง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบด.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,889,900.- บาท นั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้รับอนุมัติรายการงบประมาณเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ 1.วางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนควบุน - ทองซุมแสง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 600 เมตร งบประมาณ 54,000.- บาท 2.วางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายเพชรเกษม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,100 เมตร งบประมาณ 99,000.- บาท 3.วางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,200 เมตร งบประมาณ 106,000.- บาท 4.วางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายลี้เกา - ควบุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร งบประมาณ 40,000.- บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 299,000.- บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ดง 0023.3/24246 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ 299/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ 324/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนด่ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายลี้เกา - ควบุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 40,000.- บาท (เงินสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ความเห็น.....เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

งกา

(นางรัตนา ร่องวรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำสั่ง.....อนุมัติ

(ลงชื่อ)

2 Sawat

(นายประสิทธิ์ ต้อ)

นายกองด่การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

7 ส.ค. 2561

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ด.....ประธานกรรมการ

(อากรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุไรวรรณ แก้วหมุ่น) ครู คศ.1

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุทุมพร พลเดช) เจ้าพนักงานธุรการ (ขง)

ลงชื่อ ทงศักดิ์ ยุก่อ.....กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ บุ๊ก) ประชาคม หมู่ที่ 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสานนท์ ยิ่งฉ้วน) ประชาคม หมู่ที่ 5



โรงเรียนวัดศรี

วัดพนาศรัย

โรงเรียนวัดศรี
วัดพนาศรัย

โรงเรียนวัดศรี
วัดพนาศรัย

โรงเรียนวัดศรี
วัดพนาศรัย

หมายเหตุ

- ท่อน PVC เดิม ขนาด 2" ชั้น 8.5
- ท่อน PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 ระยะ 450 เมตร
- ประตุน้ำขนาดต่าง (ดูขยาย)



สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แนวท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อสร้างให้อยู่ในจุดยึดของช่างได้ตามคู่มือหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง และะยะทางต้องเท่าเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลาเส


แสดงแบบ	เขียนแบบ	นายปวิจักร สรพจักร	เห็นชอบ	ปดิศ อนุภคตะลาเส
	ผู้ควบคุมงาน	ว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อัมพันธ์	อนุมัติ	
รูปแผนผังบริเวณ	ตรวจแบบ	ว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อัมพันธ์		
เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น	ว / ค / ป	รักษาการแทนนายก อบต.ตะลาเส




ขยายการปูวางท่อ

หมายเหตุ





1. ขวางท่อแบบ PVC ชั้น 8.8 (มอก 17-2532)
2. ให้ติดตั้งตามทางออกที่มีวางรวมทุกครัวเรือน
3. อุปกรณ์ ข้อต่อต่างๆ โป๊ย ชั้น 13.8



ขยายการติดตั้งประตุน้ำ



แบบการต่อท่อ PVC



สำเนาถูกต้อง

[Signature]
ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส			
แสดงแบบ	เขียนแบบ	<i>[Signature]</i> วิชัย อัมพันธ์ สรรพจักร ผู้ควบคุมช่างโยธา อบต.กะลาเส	เห็นชอบ <i>[Signature]</i> ปลัด อบต.กะลาเส
	ตรวจแบบ	ว่าที่ร้อยตรี อภรณ์ อัมพันธ์ ผ.กองช่าง อบต.กะลาเส	อนุมัติ <i>[Signature]</i>
เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น	ว / ค / ป



โครงการวางท่อเมนต์ประปา ϕ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสิเกา - ควนกูน หมู่ที่ 5

ระยะ 450 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส กำหนด)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อเมนตึประปา Ø 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสีเทา - ควนกุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส.....
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....40,000.....บาท
- 3.วันที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง).....5 กรกฎาคม 2561.....
เป็นเงิน 40,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... 1 โครงการ.....
- 4.แหล่งที่มาของราคากลางงานก่อสร้าง(ราคาอ้างอิง)
 - 4.1.....กรมบัญชีกลาง.....
 - 4.2.....พาณิชย์จังหวัดตรัง.....
 - 4.3.....ท้องตลาด.....
- 5.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1.....ว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อัมพันธ์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ.....
5.2.....นางอุไรวรรณ แก้วหมื่น	ตำแหน่งครู คศ.2	กรรมการ.....
5.3.....นายวิโรดม ศรีหมอก	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปก.)	กรรมการ.....
5.4.....นายทรงศักดิ์ บุ๊ก	ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 5	กรรมการ.....
5.5.....นายसानนท์ ยิ่งฉ้วน	ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 5	กรรมการ.....