ปร.5 ท

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการก่อสร้าง งานย้ายหอถังสูง ขนาด 10 ม. 3 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

สายทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	134,258.09	1.3074	175,529.02	Factor F ฝนตกชุก 1
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,141.10	1.070	40,810.98	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	36,000	1.000	36,000.00	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายระหว่างดำเนินการ + ป้ายโครงการ)	4500	1.000	4500	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	**รวมเป็นค่าก่อสร้าง**			256,840.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			256,800.00	
	ตัวอักษร **(เงินสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนัญชิดา แก้วประจำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาพัฒน์ กังวานธำรง)