

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ..... โครงการวางท่อเมนตึประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสีเทา - ควนกุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....40,000.....บาท

3.วันที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง).....5 กรกฎาคม 2561.....

เป็นเงิน 40,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... 1 โครงการ.....

4.แหล่งที่มาของราคากลางงานก่อสร้าง(ราคาอ้างอิง)

4.1.....กรมบัญชีกลาง.....

4.2.....พาณิชย์จังหวัดตรัง.....

4.3.....ท้องตลาด.....

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1.....ว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อัมพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

5.2.....นางอุไรวรรณ แก้วหมูน ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ.....

5.3.....นายโรตม ศรีหมอก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปก.) กรรมการ.....

5.4.....นายทรงศักดิ์ บุกกั ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 5 กรรมการ.....

5.5.....นายसानนท์ ยิ่งฉ้วน ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 5 กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส (กองช่าง)

ที่ ตง 72203/ 116

วันที่ 5 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส (กองช่าง)  
รับที่ 1847  
วันที่ 12 / 7 / 61  
เวลา 9.58 น

เรื่อง การพิจารณาการกำหนดราคาากลางโครงการวางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสิเกา - ควนกุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร

เรียน นายกองช่างบริหารส่วนตำบลละลาเส

1. **เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือ อำเภอสิเกา ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.13/647 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเสได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเฉลี่ยต่อไปนี้ 1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,564,200.- บาท 2.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านพุดเคย ตำบลละลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,509,700.- บาท 3.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโดน ตำบลละลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,889,900.- บาท นั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส ได้รับอนุมัติรายการงบประมาณเหลือจ่าย งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ 1.วางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนควนกุน - ทองขุมแสง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 600 เมตร งบประมาณ 54,000.- บาท 2.วางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายเพชรเกษม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,100 เมตร งบประมาณ 99,000.- บาท 3.วางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,200 เมตร งบประมาณ 106,000.- บาท 4.วางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสิเกา - ควนกุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร งบประมาณ 40,000.- บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 299,000.- บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว2426 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. **ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคาากลาง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเสที่ 299/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน โครงการวางท่อเมนใต้ประปา ๑ 2 นิ้ว บริเวณถนนสายสิเกา - ควนกุน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 40,000.- บาท (เงินสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ความเห็น เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ)

จันทนา

(นางรัตนา ว่องวานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส

คำสั่ง อนุมัติ

(ลงชื่อ)

นายประสิทธิ์ ดี้อ้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส


ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. [Signature] ประธานกรรมการ (อาภรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ (นางอุไรวรรณ แก้วหมุน) ครู คศ.1

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ (นายโรตม ศรีหมอก) นักพัฒนาชุมชน (ปล.)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ (นายทรงศักดิ์ บุ๊ก) ประชาคม หมู่ที่ 5

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ (นายसानนท์ ยิ่งฉ้วน) ประชาคม หมู่ที่ 5



**หมายเหตุ**

- ท่อ PVC เดิม ขนาด 2" ขึ้น 8.5
- - - - - ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 ระยะ 450 เมตร
- ☼ ประตูน้ำขนาดต่าง (ดูขยาย)

**สำเนาถูกต้อง**

*(Signature)*


ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อสร้างให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ระยะทางต้องเท่าเดิม

**องค์การบริหารส่วนตำบลตะล้าเส**

เขียนแบบ	นายปวิศกร สรพจักร	เห็นชอบ	<i>(Signature)</i> ปลัด อบต.ตะล้าเส
	ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ตะล้าเส		
แสดงแบบ	ตรวจแบบ	อนุมัติ	<i>(Signature)</i>
	ว่าที่ร้อยตรี อภรณ์ อัมพันธ์ ผอ.กองช่าง อบต.ตะล้าเส		
เลขที่แบบ	แผนที่	จำนวนแผ่น	7 / ค / ป


**รูปแผนผังบริเวณ**




ขยายการขุดวางท่อ

### หมายเหตุ





1. ขุดวางท่อแบบ PVC ชั้น ๑.๘ (มอก 17-2532)
2. ให้ติดตั้งตามทางออกค้ำยันของงานฐานรากบริเวณ
3. อุปกรณ์ ข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ ชั้น 13.๘



ขยายการติดตั้งประตุน้ำ



แบบการต่อท่อ PVC



**สำเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ต. อารักษ์ อัมพันธ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

		องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	
	เขียนแบบ	ผู้ควบคุมงาน	เห็นชอบ
	ตรวจสอบ	ผู้ควบคุมงาน	ป.อ. ปัด อมตะกลาง
แสดงแบบ	ตรวจแบบ	ว่าที่ร้อยตรี อารักษ์ อัมพันธ์	อนุมัติ
รูปขยายการต่อท่อ PVC		ผ.กองช่าง อบ.ต.กะลาเส	
เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น	ว / ค / ป
			รักษาราชการแทนนายก อบ.ต.กะลาเส



โครงการวางท่อเมนต์ประปา  $\phi$  2 นิ้ว บริเวณถนนสายสิเกา - ควนขุน หมู่ที่ 5

ระยะ 450 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส กำหนด)

**สำเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง





